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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA DI APPALTO PER IL REVAMPING (SOSTITUZIONE,
FORNITURA E INSTALLAZIONE) DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO
(SCADA) DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE A SERVIZIO
DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI FROSINONE, CASSINO (FR) E RIETI.
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il revamping (sostituzione, fornitura e installazione)
del sistema di automazione e controllo (scada) degli impianti di depurazione,
delle stazioni di sollevamento acque reflue e delle reti acquedottistiche a
servizio degli agglomerati industriali di Frosinone, Cassino (FR) e Rieti.

L'ammontare dell’appalto € di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA,
di cui € 7.462,14 (euro settemilaquattrocentosessantadue,14) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per
I'effettuazione dell’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 2 — PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della gara avverra mediante procedura negoziata secondo art.63
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto e aggiudicato a corpo in base al criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai

sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice come specificato nella lettera di invito.

ART. 3 - SOPRALLUOGO

Le Ditte partecipanti alla gara sono tenute, al fine di perfezionare |'offerta, ad
effettuare almeno un sopralluogo obbligatorio, con facolta di farne ulteriori se
ritenuto necessario, presso i siti interessati dai lavori, secondo le modalita
specificate nella lettera di invito, per:

- rilevare ogni qualsiasi eventuale difficolta ed interferenze che potrebbero
verificarsi durante gli stessi, per cause derivanti dall’esercizio, da altri
lavori in corso e da impianti vari, strade ecc.;

- constatare:

o lo stato attuale degli impianti oggetto dell’appalto;
o le interfacce fisiche e funzionali del sistema;

o le aree d’installazione del sistema; A
o il percorso di cavi e tubazioni all’interno dei limiti di batteria; . Y'u,f
quanto altro necessario ai fini della redazione del progetto; AR\
quanto altro definito in termini di sicurezza. ‘ /

ART. 4 - DESCRIZIONE ED AMBITO DELL’ APPALTO

Lo scopo della gara d'appalto e quella di dotare tutti gli impianti gestiti dalla
Stazione appaltante nei territori della Provincia di Frosinone e della Provincia
di Rieti di un sistema centrale di controllo automatico SCADA, attraverso
I'interfaccia di sistemi SCADA gia presenti sugli impianti provvisti e
I'implementazione di nuovi sistemi sugli impianti sprovvisiti. Pertanto, vengono
ritenuti gli interventi minimi obbligatori quelli di cui alla successiva Tabella 1
ed opzionali, quindi valutabili come migliorie, quelli di cui alla successiva
Tabella 2.

Dunque, i sistemi SCADA su ogni sito d’'installazione, dovranno avere software
progettati per controllare I'intero processo funzionale sia in loco che a distanza
tramite accesso remoto. Su ogni sito dovra essere installato un computer
supervisore (server di controllo) che, tramite apposito software, raccoglie
periodicamente i dati dai PLC, |i elabora per ottenerne informazioni in tempo
reale e memorizza le informazioni sul disco. In caso di pericolo, fara scattare
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degli allarmi. I dati memorizzati dovranno avere un formato di salvataggio tale
da permetterne l'elaborazione con i pit comuni software di calcolo. Il sistema
dovra avere una logica strutturale tale da permettere implementazioni future di
nuovi punti di controllo e supervisione.

L'appalto e costituito dalle seguenti prestazioni:

Progettazione esecutiva

Realizzazione sistema (comprensivo di interfacciamento
con gli impianti esistenti)

Fornitura di tutta la componentistica elettrica ed
elettronica

Fornitura automazione (hardware - software)

Trasporto

Smontaggio/bonifica dei quadri esistenti dagli apparati
non piu necessari

Montaggio

Assistenza alla verifica

Assistenza alla messa in servizio

L'intervento in oggetto non dovra condizionare |'esercizio di tutti gli impianti
presenti. Tutte le eventuali operazioni che richiedono il fermo temporaneo di
comparti degli impianti dovranno essere organizzate e programmate volta per
volta con il personale della Stazione appaltante, al fine di non arrecarne danni
funzionali e/o cali di rendimento. I fermi impianti dovranno essere comunque
minimizzati rispetto le esigenze degli impianti.

L'’ambito dell’appalto é costituito dai seguenti siti:
TABELLA 1
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER IL

¥ LETALLEA SISTEMA SCADA
Impianto di depurazione di | Controllo di tutte le wutenze a servizio
Rieti (RI) sito in Via |dell'Impianto. Il sistema dovra essere
Camposaino,12; implementabile ed in particolare dovra gia

prevedere risorse sufficienti a controllare altri

sottosistemi per i quali sono previsti, fin da

ora, automatismi su sezioni di impianto dove

la Stazione Appaltante ha in previsione di

1 intervenire. Le anzidette sezioni sono:

- impianto di depurazione chimico-fisico;

- impianto di trattamento FORSU (compreso
impianto di produzione/ trattamento
biogas ed impianto di cogenerazione);

- impianto di essiccazione fanghi;

- scolmatore acque di prima pioggia
denominato “scolmatore Rieti

Impianto di depurazione di | Controllo di tutte le wutenze a servizio

Ceccano (FR) sito in Via |dell'Impianto. Su tale postazione dovranno

1| Cese, snc loc. Colle San | confluire i controlli delle:

Paolo; - Stazioni di sollevamento acque reflue

facenti parte dell’agglomerato industriale \

=
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di Frosinone ASI, comprese quelle dotate

di centraline multi-parametriche;
Il sistema inoltre dovra essere implementabile
ed in particolare dovra gia prevedere risorse
sufficienti a controllare altri sottosistemi per i
quali sono previsti, fin da ora, automatismi su
sezioni di impianto dove la Stazione
Appaltante ha in previsione di intervenire. Le
anzidette sezioni sono:

- Impianto di produzione/trattamento
biogas ed impianto di cogenerazione;

- Impianto di telecontrollo per la
supervisione e gestione dell’acquedotto
potabile a servizio dell'agglomerato
industriale di Frosinone ASI.

Impianto di depurazione di

Eseguire l'interfacciamento del sistema SCADA

1| Agquino (FR) sito in loc. |esistente con il nuovo sistema SCADA ed il
Pantani, snc; collegamento da remoto.
Stazioni di sollevamento | Vedi Art. 4.4.3
acque reflue facenti parte
3| dell'agglomerato
industriale di Frosinone
ASI;
Stazioni di sollevamento | Vedi Art. 4.4.4

acque reflue, facenti parte
dell’agglomerato
industriale di Frosinone
ASI, dotate di centraline
multi-parametriche;

Stazioni di sollevamento
acque reflue facenti parte
dell’agglomerato
industriale di Cassino (FR)
CO.S.I.LA.M.;

Vedi Art. 4.4.5

Una Stazione di
sollevamento acqua di
falda, sita nel Comune di
Ferentino (FR) in loc.
Laghetto, collegata ad un

serbatoio di accumulo sito
nel Comune di Frosinone in
loc. Selva dei muli;

Eseguire gli automatismi tra il gruppo di
pompaggio ed il Ilivello del serbatoio di
stoccaggio ed interfacciarlo nello SCADA.

Una stazione di misura
delle portate, fornite da
ACEA, in ingresso
sull’acquedotto potabile

consortile sito nel Comune
di Frosinone in loc. Selva

Eseguire l'interfacciamento nello SCADA.
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dei muli;

Computer supervisore
come postazione di
controllo centrale di tutti i
sistemi SCADA installati
collocato nella sede della
societa sita nel Comune di
Rieti in Via dell’Elettronica.

Gestione dati; Visualizzazione allarmi,

L'ambito dell’appalto, per gli interventi opzionali, € costituito dai seguenti siti:

TABELLA 2
5 N CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER IL
N LoEaLlta SISTEMA SCADA
Impianto di depurazione | Controllo di tutte le wutenze a servizio
1| ASI di Villa S. Lucia (FR) |dell'Impianto.
sito in loc. Molinarso, snc;
Impianto di depurazione | Esiste un sistema di supervisione non
1 CO.S.I.LA.M. di Villa S. |utilizzabile. Occorre ripristinare la funzionalita
Lucia (FR) sito in loc. |del sistema e permettere l'interfaccia dello
Molinarso, snc; stesso da remoto.
Impianto di depurazione di | Eseguire l'interfacciamento del sistema SCADA
1 Passocorese-Montelibretti esistente con il nuovo sistema SCADA ed il
(RM) sito in loc. Prato |collegamento da remoto.
dell’Olmo;
Impianto di captazione | Eseguire |'interfacciamento del sistema di
acqua di falda sito nel |controllo esistente con il nuovo sistema SCADA
1 Comune di Fara in Sabina | ed il collegamento da remoto.
(RI) (Campo pozzi
Agglomerato Passo
Corese);
Impianti di captazione | Controllo di tutte le utenze a servizio
acqua di falda siti nel | dell’lImpianto. I PLC dovranno essere collegati
5 Comune di Anagni (FR) |telematicamente con |'impianto di depurazione
(pozzo ciociar e pozzo |di Ceccano (FR) da cui dovra essere possibile
militare); la loro programmazione e |'esecuzione di
diagnostica e ricerca guasti.
Serbatoio di accumulo | Controllo di tutte |le wutenze a servizio
acqua industriale sito nel | dell’'Impianto. I PLC dovranno essere collegati
Comune di Anagni (FR) in |telematicamente con |'impianto di depurazione‘
1 . . ; . _—
loc. Collacciano; di Ceccano (FR) da cui dovra essere possibile
la loro programmazione e |'esecuzione di
diagnostica e ricerca guasti.
4.1. Fasi del lavoro hardware richieste sui depuratori N\
4.1.1. Progettazione esecutiva.
4.1.2. Esecuzione scollegamenti elettrici previo verifica di rispondenza
degli apparati hardware su quadri esistenti.
AeA sl
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Smontaggio apparati hardware PLC su quadri esistenti.
Fornitura e installazione apparati hardware su quadri esistenti.

Esecuzione dei ricollegamenti elettrici dei nuovi apparati PLC.

:B-F’h-b-h
L
(o) I ; B N 0%

Fornitura e installazione di server con sistema operativo di primaria

casa costruttrice e licenze Remote Desktop service. Per ogni sito di

installazione si dovranno prevedere delle licenze per un numero di

tag sufficienti a monitorare tutte le variabili di processo

dell'impianto.

4.1.7. Fornitura e installazione di PC Client con sistema operativo di
primaria casa costruttrice.

4.1.8. Fornitura e installazione di tutto il materiale accessorio per rendere
funzionale il sistema.

4.1.9. Esecuzione dei test funzionali degli apparati.

4.1.10. Assistenza per avviamento impianto fino al rilascio del

certificato di regolare esecuzione,

4.2. Fasi del lavoro hardware richieste sui Sollevamenti e Reti
acquedottistiche
4.2.1. Progettazione esecutiva.
4.2.2. Fornitura e installazione quadro per apparati PLC.
4.2.3. Fornitura e installazione apparati per connessione VPN con sito di

depurazione, ove necessario.

4.2.4. Modifica cablaggi su quadri esistenti per acquisizione segnali a PLC.

4.2.5. Fornitura e installazione apparati hardware su quadri esistenti.

4.2.6. Esecuzione dei ricollegamenti elettrici dei nuovi apparati PLC.

4.2.7. Fornitura e installazione di tutto il materiale accessorio per rendere
funzionale il sistema.

4, Esecuzione dei test funzionali degli apparati.

4.2.9. Assistenza per avviamento impianto fino al rilascio del certificato di

regolare esecuzione.

4.3. Fasi del lavoro software richieste per tutti i siti di installazione

4.3.1. Redazione specifica funzionale.

4.3.2. Programmazione PLC. OO
A\ {

4.3.3. Programmazione SCADA completa di sinottici, trend, allarmi. 33\ /

4.3.4. Programmazione servizi WEB. \

4.3.5. Realizzazione report.
4.3.6. Simulazione software completa impianti per accettazione test in
fabbrica (F.A.T.).




L/ L/

aca S @

GHSAS 180011 S

4.3.7. Assistenza per avviamento impianto (S.A.T.) fino al rilascio del

certificato di regolare esecuzione.

4.4. Caratteristiche PLC

I PLC dovranno essere costituiti con periferia decentrata per poter facilmente
essere integrati nelle architetture esistenti. Dovranno essere modulari,
provvisti di connettivita ethernet ed essere privi di batteria tampone. E da
considerare esistente l'infrastruttura ethernet per il collegamento di PLC, di
tutte le periferiche, degli SCADA e dei server RDS,

Tutte le utenze dovranno disporre di una logica di comando manuale (cablata)
e di una logica automatica prevedendo le opportune esclusioni dei segnali per
garantire la continuita di esercizio anche in condizioni di anomalia degli
equipaggiamenti elettrici.

Tutti i segnali analogici disporranno di 4 soglie di allarme e dell’anomalia del
relativo segnale. Le CPU dei PLC, al termine dei collaudi e delle necessarie
integrazioni, dovranno presentare almeno il 50% delle risorse elaborative
disponibili.

4.4.1. PLC depuratore Rieti

La CPU sara installata all’interno di un quadro elettrico di nuova fornitura di
dimensioni idonee.

I moduli di I/O andranno installati all’interno del quadro di comando
esistente e andranno cablati i segnali per permettere il comando e il
controllo delle utenze esistenti. Il quadro elettrico andra bonificato di tutti i
componenti elettromeccanici che non saranno pit utilizzati (escluso lo
smaltimento).

4.4.2. PLC depuratore Ceccano (FR)

La CPU sara installata all’interno di un quadro elettrico esistente.

I moduli di I/O andranno installati all'interno del quadro di comando in
sostituzione a quelli esistenti e andranno cablati tutti segnali al pari della
configurazione attuale. Il quadro elettrico andra bonificato di tutti i
componenti elettromeccanici che non saranno piu utilizzati (escluso lo
smaltimento).

4.4.3. PLCs sollevamenti acque reflue facenti parte dell’agglomerato
industriale di Frosinone ASI

Per ciascun sollevamento dovra essere installato un nuovo PLC, ove
necessario, capace di attuare in autonomia le necessarie sequenze di
funzionamento. Dovra essere realizzato un unico software per tutti i PLC che
mediante parametrizzazione sara in grado di rispondere alle diverse
necessita. I PLC dovranno essere collegati telematicamente con l'impianto di
depurazione di Ceccano (FR) da cui dovra essere possibile la loro
programmazione e |'esecuzione di diagnostica e ricerca guasti.
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4.4.4. PLCs sollevamenti acque reflue facenti parte dell’agglomerato
industriale di Frosinone ASI, dotate di centraline multi-
parametriche

Per ciascun sollevamento/centralina dovra essere installato un nuovo PLC,
ove necessario, capace di attuare in autonomia le necessarie sequenze di
funzionamento. Dovra essere realizzato un unico software per tutti i PLC che
mediante parametrizzazione sara in grado di rispondere alle diverse
necessita. I PLC dovranno essere collegati telematicamente con lI'impianto di
depurazione di Ceccano (FR) da cui dovra essere possibile la loro
programmazione e |'esecuzione di diagnostica e ricerca guasti.

4.4.5. PLCs sollevamenti acque reflue facenti parte dell’agglomerato
industriale di Cassino (FR) CO.S.I.LA.M.

Per ciascun sollevamento dovra essere installato un nuovo PLC, ove
necessario, capace di attuare in autonomia le necessarie sequenze di
funzionamento. Dovra essere realizzato un unico software per tutti i PLC che
mediante parametrizzazione sara in grado di rispondere alle diverse
necessita. I PLC dovranno essere collegati telematicamente con l'impianto di
depurazione di Villa S. Lucia (FR) da cui dovra essere possibile la loro
programmazione e |'esecuzione di diagnostica e ricerca guasti.

4.4.6. PLCs Stazione di sollevamento acqua di falda, sita nel
Comune di Ferentino (FR) in loc. Laghetto, collegata ad un serbatoio
di accumulo sito nel Comune di Frosinone in loc. Selva dei muli.

Le CPU dovranno essere installate all’interno di quadri elettrici di nuova
fornitura di dimensioni idonee.

Controllo in autonomia di tutte le utenze a servizio dell'Impianto. I PLC
dovranno essere collegati telematicamente con l'impianto di depurazione di
Ceccano (FR) da cui dovra essere possibile la loro programmazione e
I'esecuzione di diagnostica e ricerca guasti.

4.5, Caratteristiche del sistema SCADA

La soluzione proposta dovra essere costituita da un pacchetto di componenti
forniti da un wunico produttore di software ed essere in grado gestire
architetture complesse e geograficamente distribuite. Essa dovra permettere un
efficace scambio dati con eventuali altri sistemi di controllo degli impianti o
software gestionali ed essere in grado di interfacciarsi con sistemi esterni e \
con gli altri sistemi informatici tipo: SAP PM e ESRI.

Si dovra disporre di architettura client-server, utilizzare un’‘interfaccia WEB e
dovra essere garantito il supporto per le versioni dei sistemi operativi client su
tablet/smartphone.

L’ambiente di esecuzione deve poter essere configurato in modo che operatori
con capacita, ruoli e responsabilita differenti abbiano |‘autorizzazione o il
divieto di accedere alle funzionalita di sistema. Tutte le operazioni svolte C
dall’'operatore dovranno essere registrate. \

i
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Il sistema dovra essere in grado, per ogni utenza controllata, di contare le ore
di funzionamento e di impostare le soglie di avviso manutenzione, resettabili
da operatore loggato.
Gli allarmi dovranno essere registrati in un database SQL Server di primaria
casa costruttrice, dovranno poter essere stampati su una stampante locale o in
rete. Il sistema dovra rilevare tutti i possibili guasti e consentire il
recupero/ripristino dei dati client senza I|'intervento dell’'operatore. La
ridondanza dell’applicazione dovra essere una funzionalita integrata e i thin
client Remote Desktop dovranno essere in grado  di commutare
automaticamente su un eventuale terminal server ridondante senza l'intervento
dell’'operatore.
Lo SCADA dovra disporre di driver per tutti i principali PLC di primaria casa
costruttrice (es. Allen Bradley, GE, Modicon e Siemens, Omron, ecc.) oltre a
RTU e sistemi DCS di vario tipo mediante collegamento seriale diretto, o
mediante reti di controllo locali come: Data Highway Plus, Modbus o tramite
TCP/IP Ethernet ecc..
Il sistema SCADA deve mettere a disposizione uno storico del database
relazionale in tempo reale per lo stoccaggio dei dati di processo a lungo
termine. Il rilevamento, l|'elaborazione e |'archiviazione per almeno 5 anni
solari dei valori di processo dovranno essere garantiti. I valori di processo
correnti o archiviati dovranno essere resi disponibili in forma tabellare, grafica
o cartacea ed essere resi disponibili per I'elaborazione di protocolli e report
produttivi.
Il sistema deve prevedere |'opzione di memorizzare anche la storia di allarmi
ed eventi nello stesso storico destinato ai dati di processo. Lo storico deve
poter essere configurato per soddisfare le esigenze di acquisizione e
consolidamento dei dati in una rete WAN. Tutti i dati memorizzati devono
contenere attributi di qualita dei dati.
Tutte le operazioni svolte dall’'operatore dovranno essere registrate in un
registro degli eventi. L'operatore del sistema SCADA dovra essere in grado di
eseguire tutte le funzioni di monitoraggio e controllo di supervisione dalla sua
postazione (workstation). L’ambiente di sviluppo dovra essere in grado di
girare in una sessione Remote Desktop/Terminal Services. Il sistema dovra
supportare l|'esecuzione del software di visualizzazione e degli strumenti di
sviluppo nelle sessioni Terminal Services, applicando al tempo stesso il modello
di sicurezza configurato per il sistema operativo.
Il complesso dovra essere dotato di un sistema di tecnologia in materia
di Disaster Recovery (Recupero dal Disastro), in particolare nell'ambito
della sicurezza informatica, intendendo come 'insieme delle misure
tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare tutti i sistemi, dati e
infrastrutture a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare
attivita. Dovra essere prodotto il Il Disaster Recovery Plan (DRP) (Piano di
Disaster Recovery) cioe quel documento che esplicita le misure affinché la
societa possa rispondere in maniera efficiente ad una situazione di emergenza.
In tale piano devono essere previste le misure di controllo del Disaster
Recovery classificate nei seguenti tre tipi:

- Misure preventive: Controlli mirati a prevenire un evento;

- Misure investigative: Controlli volti a rilevare o scoprire eventi

indesiderati;
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- Misure correttive: Controlli volti a correggere o ripristinare il sistema dopo
un disastro o un evento.

L'appaltatore dovra fornire tutti i manuali, la copia dei software e delle
configurazioni completi di sorgenti, il software di sviluppo di programmazione
necessario alla manutenibilita e/o alla programmazione di tutti i sistemi
SCADA.

4.6. Caratteristiche funzionali delle stazioni di sollevamento

Il sistema dovra permettere d’'integrare le funzioni di logica locale e controllo
remoto della rete idrica e fognaria comprese |le apparecchiature della stazione
di pompaggio che sono faranno parte di un unico strumento di gestione.
Presso ciascuna stazione di sollevamento dovra essere installato un PLC e
dovra essere presente un collegamento telematico attraverso la rete Internet
(WAN - Wide Area Network).
Tutti gli elementi interconnessi per mezzo dei segmenti di rete LAN e WAN
dovranno essere singolarmente raggiunti per via telematica, non solo per
esigenze di monitoraggio ma anche per programmazione remota, per
manutenzione ordinaria e straordinaria e per operazioni di configurazione. In
caso d'indisponibilita della rete informatica principale I PLC saranno autonomi
nella gestione delle logiche d'automazione.
In base alle varie stazioni, si dovra disporre almeno delle seguenti
informazioni:
- intervento limitatore di sovratensioni;
- mancanza tensione rete pubblica;
- gruppo elettrogeno in servizio;
- gruppo elettrogeno in anomalia;
- intervento interruttori pompe 1, 2 e 3;
- guasto inverter pompe 1, 2 e 3; \
- basso livello pozzo; \ \
- alto livello pozzo; N
bassa portata collettore; \
\
alta portata collettore;
- bassa pressione collettore;
- alta pressione collettore.
Il sistema dovra permettere la visualizzazione locale e remota di tutti gli stati
di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche della stazione di
sollevamento. E prevista l'acquisizione ed il campionamento periodico delle
seguenti grandezze:
- livello pozzo;
- portata collettore;
- corrente pompe 1, 2 e 3;
potenza attiva pompe 1, 2 e 3;
- volume liquami smaltito (totalizzatore giornaliero, settimanale e
annuale).

4.7. Formazione del personale

Fornitura di corso formazione del personale della aea srl sulla gestione e
manutenzione delle apparecchiature installate. Il periodo di formazione, fissato
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in 5 giorni di affiancamento, dovra iniziare entro e non oltre dieci giorni dalla
data di collaudo.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Saranno a totale carico dell’appaltatore i seguenti oneri:

- fornire |'opera in accordo a quanto riportato nel precedente art. 4 e
secondo quanto altro necessario a fornire |'opera eseguita a "REGOLA
D'ARTE” e in accordo con la presente specifica tecnica e tutta la
normativa di legge vigente.

- eseguire tutti i rilievi ritenuti necessari allo svolgimento della
progettazione ed a completamento della documentazione allegata e/o
disponibile.

- manodopera comune e specializzata coperta da tutte le assicurazioni di
legge.

- protezioni provvisorie per delimitare la zona di lavoro.

- mezzi di trasporto e accessori di sollevamento

- materiali di consumo ed antinfortunistici.

- presenza continua durante tutti i turni di lavoro di un tecnico
responsabile di cantiere.

- compilazione di un rapporto giornaliero di lavoro.
osservanza scrupolosa delle norme antinfortunistiche generali e
specifiche vigenti in Italia.

- tutte le operazioni di prefabbricazione, montaggio, adattamenti e
modifiche degli equipaggiamenti meccanici ed elettrici.

- la predisposizione di un programma particolareggiato che, sulla base
del programma generale, indichi il periodo in cui si svolgeranno le
singole lavorazioni e la quantita delle stesse.

- i maggiori oneri derivanti dalla esecuzione dell'opera in concomitanza
con il funzionamento degli impianti AeA.

- messa a terra delle varie apparecchiature. Lo START-UP dell’impianto e
condizionato dalla consegna della suddetta documentazione.

- effettuare la custodia del cantiere e delle opere; tale custodia si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo

intercorrente tra [|‘ultimazione e la verifica funzionale, salva
I'anticipata consegna delle opere a AeA. i.‘;“.“
- materiali di montaggio e di consumo. N
- vie cavi esposte (misure di sicurezza). \y

- l'esecuzione di tracciamenti e rilievi di dettaglio che si riferiscono alle \
opere in genere, la fornitura di tutti i necessari attrezzi e strumenti.

- lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori
ultimati e prima della verifica funzionale, secondo le disposizioni del
Responsabile dei lavori AeA, <che avra facolta di ordinare

I'accatastamento di tutti i materiali e manufatti che il Fornitore non
riterra da sgomberare compreso il trasporto a magazzino e/o diverse
aree di deposito e/o discarica.

- quant’altro necessario alla perfetta esecuzione e funzionalita delle
modifiche, anche se non espressamente indicato in ordine.

- rientrano fra gli oneri quelli derivanti da lavori espletati su pit turni di
lavoro e festivi nel caso sia richiesto dall’attuazione del programma di

AeA sl
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contratto, ivi compresi quelli derivanti da concomitanza con altre
attivita di cantiere o di produzione AeA.

- dimensionamenti e disegni installazione dell'impianto comprensivi degli
accessori, degli schemi delle tubazioni e delle opere elettriche e di
eventuali opere murarie.

- trasporto con scarico franco luoghi di installazione.

- supervisione e affiancamento nella posa in opera di tutte Ile
apparecchiature identificate nell’appalto, collegamenti
meccanici/idraulici ed elettrici e tutto quanto necessita per dare la
fornitura completa e perfettamente funzionante (all'interno dei siti);

- prove funzionali, collaudi e certificazioni tecniche;

- piano operativo della sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti:

o l'aggiudicatario prima della firma del contratto dovra partecipare
alla riunione di coordinamento in materia di sicurezza dove

esprimera le eventuali proprie valutazioni sui rischi
interferenziali e sulle misure preventive da adottare.
L'aggiudicatario dovra produrre i documenti secondo il D.Lgs

81/08 e sottoscrivere, insieme alla stazione appaltante, il DUVRI.

- consegna di: documentazione tecnica necessaria per le verifiche
funzionali - certificazioni; schema d’installazione in duplice copia;
manuale d'uso e manutenzione in duplice copia; schemi elettrici
ausiliari, idraulici e pneumatici, in duplice copia, e su formato DWG,
certificazioni di conformita degli impianti e delle macchine. Tutta la
documentazione fornita dovra essere in lingua italiana.

- tutti gli oneri comunque necessari per dare il Sistema funzionante in
relazione alle disposizioni legislative vigenti, alle caratteristiche
richieste ed alle caratteristiche dei siti gestiti dalla aea srl;

- sono da considerarsi inclusi nei prezzi offerti tutte le spese e gli oneri
relativi a imballo, carico, trasporto e scarico. Sono inoltre inclusi nei
prezzi d'appalto tutti i contributi ed oneri imposti dalle leggi e
regolamenti relativi alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti
propri e quelli dei trasportatori incaricati.

Saranno a totale carico dell’appaltatore:
- garanzia definitiva ai sensi di legge (art.103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.);
- oneri di preventivazione, per sopralluoghi, prove e verifiche funzionali;
- tutte le spese di contratto, di bollo e di registro dei documenti \\
richiesti; \\
- la segnaletica antinfortunistica; AN

- la redazione dei piani di sicurezza;

- le prove di funzionamento;

- gli schemi degli impianti idraulici, elettrici, dichiarazioni di conformita
impianti, sottoscritti da tecnico abilitato;

- tutto il necessario per la fornitura e posa in opera di un Sistema
perfettamente funzionante e rispondente alle vigenti normative
antinfortunistiche;

- gli eventuali diritti, tasse ed imposte, di qualsiasi genere, inerenti e
conseguenti all'appalto.

AeA s.r.l
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5.1. Certificazione e documentazione

Dovranno essere forniti ad AeA il certificato di corretta installazione, il
certificato di collaudo di ogni apparecchiatura installata.
Per quanto inoltre di nuova fornitura dovranno essere forniti:

- Manuale di wuso e manutenzione (per manutentori elettrici e
automazione) e pratiche operative non solo di gestione funzionalita ma
anche di messa in sicurezza impianto e sostituzione componentistica
difettosa.

- Tutta la documentazione, i software e quanto altro dovranno essere
forniti in 2 copie cartacee e digitali.

Per la realizzazione della documentazione, dovranno essere utilizzati prodotti
Office Automation, CAD Autodesk.

L'appaltatore dovra fornire tutti i manuali, la copia dei software e delle
configurazioni completi di sorgenti, il software di sviluppo di programmazione
necessario alla manutenibilita e/o alla programmazione dei PLC e delle altre
apparecchiature fornite sia per Ceccano che Rieti e Cassino.

ART. 6 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico dell’'Ente appaltante:

- Interventi sulle reti.

- Documentazione e dati tecnici disponibili degli impianti esistenti ed
alimentazione, ecc.

- Le aree necessarie per la realizzazione degli impianti che saranno
consegnate sgombre di materiali e spianate.

- Le aree necessarie per l'installazione di cantiere.

- La fornitura dei fluidi per il cantiere (acqua, aria compressa, ecc.) e di
energia elettrica nei punti disponibili e visionati dalla ditta in fase di
sopralluogo.

- Messa a disposizione del personale di esercizio necessario,
limitatamente alle prove e messa in marcia impianto.

- Materie prime, servo mezzi e tutto quanto necessario per |'esecuzione
delle prove e della messa in servizio.

ART. 7 INVARIABILITA’' DEI PREZZI
Nel prezzo a corpo di aggiudicazione si intendono compresi tutti gli oneri di cui
al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l|'esecuzione della
fornitura stessa.

Il prezzo predetto si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di propria
convenienza, a tutto suo rischio, ed & quindi invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualita per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino
all’ultimazione dello stesso.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avra diritto di pretendere sovrapprezzi o
indennita speciali di alcun genere per aumento del costo dei materiali, per
perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
I'aggiudicazione.

ART. 8 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria & direttamente responsabile dei danni provocati da
forniture e/o interventi non rispondenti alle caratteristiche garantite, sia per
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qualita dei materiali impiegati che per il proprio personale e/o trasportatori
incaricati durante la consegna della fornitura.

ART. 9 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA E PER L'INSTALLAZIONE

Il tempo utile per il completamento dell’appalto sara di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva. Nelle more della
stipula del contratto I'aggiudicatario & tenuto a dare esecuzione
all’affidamento.

Le ditte partecipanti sono tenute a predisporre, causa esclusione, un
cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi di cui al precedente art. 4, secondo
i tempi proposti in sede di gara.

ART. 10 PENALE PER RITARDI

L'appalto si intende ultimato successivamente al rilascio da parte del RUP del
certificato di regolare esecuzione. In caso di ritardo rispetto ai tempi stabiliti
nel precedente art.9, si applichera una penale giornaliera pari all’l per mille
dell’'ammontare netto contrattuale, per un importo cumulativo complessivo
massimo pari al 10% di detto importo.

Ove applicabili, tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione
dei pagamenti stabiliti per la fornitura e la posa in opera.

ART. 11 VERIFICA DEL SISTEMA FORNITO E PENALI
La verifica degli elementi opere costituenti |'appalto avverra in due fasi

distinte: _
- Verifica funzionale; \\‘\
- Verifica delle performance. ‘\ |
11.1. Verifica funzionale . \

Una prima verifica della completezza e conformita delle forniture sara
effettuata dalla aea srl attraverso i propri uffici, entro 10 giorni dalla data di
installazione, di cui al cronoprogramma presentato dalla ditta aggiudicataria,
presso i siti interessati, sotto la supervisione dell’appaltatore; i suddetti giorni
non vengono conteggiati nella durata contrattuale.

Una volta completata la fase delle verifiche e prove funzionali, verra redatto il
verbale di conformita in contraddittorio tra la aea srl e |'aggiudicatario.

Dopo aver superato con esito positivo la verifica funzionale il fornitore, verra
autorizzato a dare corso all’avviamento e all’assistenza all’esercizio.

Eventuali non conformita delle forniture saranno contestate all’appaltatore il

quale dovra a propria cura e spese ritirare il materiale e provvedere, entro
dieci giorni successivi alla comunicazione, a sostituire il materiale non
conforme con quello richiesto dalla Stazione Appaltante ed offerto in sede di
gara.

In caso di ritardata sostituzione della merce non conforme, sara applicata
all'impresa una penale, fino al 10% dell'importo netto contrattuale; ove il
ritardo nella sostituzione superi 10 giorni lavorativi la aea srl potra risolvere il
contratto per grave ritardo in danno dell’appaltatore.

Per non conformita della fornitura si intende in via esemplificativa e non
esaustiva:

AeA sr.l.
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- Tipologie delle macchine diversa da quella richiesta ed offerta (vedi
offerta tecnica);

- Mancato rispetto del progetto presentato in sede di gara;

- Quadri elettrici non conformi alle normative vigenti al momento
dell’installazione.

11.2. Verifica delle performance

Entro 15 giorni dalle verifiche funzionali verra effettuata la verifica delle
performance dichiarate in fase di gara, sulla base della proposta tecnica
presentata dalla Ditta.

Nel caso in cui siano riscontrate prestazioni non conformi a quanto dichiarato
in sede di gara, |'appaltatore dovra provvedere a risolvere le criticita
riscontrate e si procedera ad una nuova e identica campagna di prove e
verifiche le quali, se non conformi alle prestazioni dichiarate in sede di gara,
daranno luogo ad esito negativo del collaudo, con conseguente rifiuto del
Sistema fornito. L'aggiudicatario dovra pertanto disinstallarlo e allontanarlo a
propria cura e spese con restituzione dell’acconto eventualmente ricevuto.

Aea srl comunichera l|'esito della verifica di performance con fax o posta
elettronica certificata.

A fronte di una verifica di performance negativa aea srl potra decidere di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, con escussione della cauzione a
prima richiesta e fatto salvo il maggior danno. Ai fini del calcolo del danno si
conteggiano fra gli altri, in via esemplificativa e non esaustiva, gli eventuali
maggiori oneri per l'acquisto dell’hardware e software. In caso di riscluzione
I'appaltatore dovra disinstallare il Sistema a propria cura e spese nei tempi
ordinati dalla aea srl.

ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO/FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore per
le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto
una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere
b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi .
economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per I|'amministrazione
aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui
al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate t\‘\
eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai 1}5““_
sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); § ;

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di Ny
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in \

parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, sono state
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superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo
106;

c) l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,
comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i
settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo
136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere
il contratto con I'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del
personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione  di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone |I|'applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i..
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se

nominato, quando accerta wun grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per |
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l|'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi,

I'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone, I|'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
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maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con [|'appaltatore, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I|'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione
appaltante ['appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a
tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la
comunicazione della decisione assunta sara inviata all'appaltatore nelle forme
previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica
certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e |'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera
quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I‘'eventuale riutilizzo.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liguidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura d
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuov
contratto per l|'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento,
autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato
con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo i\
restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. N\
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ART. 13 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria & pari al
2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Il
bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che |'offerta sia corredata dall'impegno del garante
a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di
microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese, I'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora |I'offerente risultasse
affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione e applicata nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni |'operatore economico

dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo )

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. %\
: \

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA \

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia \
definitiva a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione con le modalita di
cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10
per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia & indicato
nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
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nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per «cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’esecutore. L'importo della garanzia nei contratti
relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7
del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa
riduzione e applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia
definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici \
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo e
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e prestata. Le stazioni appaltanti hanno il
diritto di valersi della cauzione fideiussoria per |'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto N\
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
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protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale
tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui
all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E’ facolta
dell"amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti
da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonche nel caso
degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice
Appalti. L’'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente
motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto.

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante.

ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dell’'importo complessivo oggetto dell’appalto potra
avvenire giusta le seguenti modalita:

- 20% dell'importo di contratto alla data della verifica funzionale con
esito positivo rilasciato per iscritto dalla aea srl. Il pagamento
avverra a 30 gg dffm;

- 30% dell’importo di contratto alla data della verifica delle
performance con esito positivo rilasciato per iscritto dalla aea srl. Il
pagamento avverra a 30 gg dffm;

- 50% a 120 gg dal completamento dell’avviamento, a seguito di
verbale con esito positivo rilasciato per iscritto dalla aea srl, con
pagamento a 30 gg dffm;

Aea srl si riserva la facolta di sospendere i termini di pagamento e/o
applicare quanto previsto nel presente capitolato se, nel frattempo, si
riscontrino vizi strutturali o di malfunzionamento delle apparecchiature
fornite.

ART. 17 GARANZIA
La Ditta aggiudicataria garantisce il raggiungimento degli obiettivi indicati
nella descrizione tecnica dei vari interventi riportati e descritti nell’art. 4.
La Ditta aggiudicataria garantisce i beni e i materiali forniti, da tutti gli
inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore:
- per un periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) dalla data di verifica
funzionale sulle parti elettriche/elettroniche.
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La Ditta aggiudicataria garantira, per un periodo non inferiore a 12 mesi il
perfetto funzionamento ed efficienza degli impianti, nel rispetto delle
caratteristiche tecniche e produttive indicate nel contratto.

La Ditta aggiudicataria garantira che le opere del contratto saranno
eseguite nel rispetto del programma lavori presentato.

Durante il periodo di garanzia La Ditta aggiudicataria provvedera a sua
cura e spese alla riparazione ed ai rifacimenti che risultassero necessari
per imperfetta esecuzione dell’opera.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresi, durante il periodo di garanzia, a
provvedere direttamente ed a sue spese, ivi comprese quelle di trasporto,
alla fornitura e sostituzione dei pezzi difettosi per impiego di materiali
inadeguati o per deficienze di progettazione, costruzione e messa in
opera; dal momento della sostituzione decorrera nuovamente il periodo di
garanzia, limitatamente ai materiali sostituiti.

La Ditta aggiudicataria dovra altresi stipulare una polizza fideiussoria a
favore della aea srl per tutti i rischi connessi all'utilizzo della fornitura in
garanzia. La predetta polizza deve essere stipulata nei termini definiti
dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50 / 2016.

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da
vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o da difetti di
installazione, dovranno essere eliminati a cura e a spese della ditta
aggiudicataria.

Nel caso che la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini imposti,
alle riparazioni e/o sostituzioni richieste, vi provvedera il Committente
addebitando le spese all’aggiudicatario anche tramite |'escussione della
polizza fideiussoria.

ART. 18 PROVE E ACCERTAMENTI IN FABBRICA

aea srl, si riserva di far esequire in fabbrica sotto il controllo di un proprio
incaricato tutte le prove elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che
riterra opportune per verificare la rispondenza delle caratteristiche delle
apparecchiature e dei materiali a quelle descritte dall’'ordinazione.

ART. 19 CONTROVERSIE E RISERVE \
Ove non si proceda ad un accordo bonario, per ogni controversia nascente
dall’interpretazione e dall’applicazione del presente capitolato, degli

allegati e di quant’altro richiamato, le parti eleggono di comune accordo

ed in via esclusiva il foro competente di Rieti.

ART. 20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA

PRIVACY N
La ditta aggiudicataria assume |'obbligo di agire in modo che il personale § |
dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga A
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e ‘Q‘
non ne faccia oggetto di sfruttamento. aea srl, parimenti, assume |‘'obbligo \
di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza \
dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni \
riservate.

Si richiamano in tal senso la Legge 241/1990, la Legge n°® 675/1996, il

Decreto n° 197/1999 e il D.Lgs 196 del 2003.
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